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第一章 招标公告（未进行资格预审）
[bookmark: _Toc144974480][bookmark: _Toc152045512][bookmark: _Toc247527535][bookmark: _Toc247513934][bookmark: _Toc152042288]遵义市高铁配套旅游D区（D1酱酒文化博览馆）建设项目装饰装修工程施工招标招标公告
1、招标条件
本招标项目 遵义市高铁配套旅游D区（D1酱酒文化博览馆）建设项目装饰装修工程（项目名称）已由 遵义市新蒲新区经济发展处 （项目备案机关名称）以 遵新经发投资【2015】249号 （批文名称及编号）批准建设，项目业主为 遵义市高铁新城开发投资有限责任公司 ，建设资金来自 银行贷款及业主自筹 （资金来源），项目出资比例为100%，资金已落实。招标人为 遵义市高铁新城开发投资有限责任公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的 施工 进行公开招标。
[bookmark: _Toc247527536][bookmark: _Toc152042289][bookmark: _Toc144974481][bookmark: _Toc247513935][bookmark: _Toc152045513]2、项目概况与招标范围
2.1 建设地点：遵义市新蒲新区礼仪新城新火车站片区；
2.2 建设规模：项目规划用地面积115087平方米，总建筑面积约314426平方米，其中：地上建筑面积191493平方米，地下建筑面积122933平方米。停车位2289个，其中 地上停车位38个，地下停车位2251个。
    2.3招标范围：遵义市高铁配套旅游D区（D1酱酒文化博览馆）建设项目装饰装修工程量清单及图纸所示内容，装饰装修工程装修面积约3600㎡； 
2.4建设工期： 3个月 ；
2.5质量要求：满足现行最新质量标准，符合国家相关质量要求；
2.6本次招标采用资格后审；
2.7 本次招标采用电子招标；
[bookmark: _Toc152045514][bookmark: _Toc144974482][bookmark: _Toc152042290][bookmark: _Toc247513936][bookmark: _Toc247527537]3、投标人资格要求
[bookmark: _Toc179632532]3.1在中华人民共和国工商行政部门注册，具有独立法人资格和有效的营业执照。
3.2投标人应具备的信誉要求：未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)违法失信行为记录名单；
3.3资质要求：需建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；具有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
3.4拟派项目负责人应具备 建筑工程 专业注册建造师执业资格；同时具备行业主管部门颁发的安全生产考核合格“B”类证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目负责人。
3.5财务要求：
3.6本次招标 不接受 （接受或不接受）联合体投标。
4、投标确认及招标文件的获取
4.1 本项目招标文件免费发布，招标文件、澄清答疑文件等招标相关资料自2021年   月   日起在遵义市公共资源交易中心门户（http://ggzyjy.zunyi.gov.cn/）下载，无论下载与否都视为投标单位全部知晓已经公开发布的所有事项。
4.2 各潜在投标人请于投标文件上传截止时间24小时前（若截止时间延期相应顺延），登录遵义市公共资源交易中心电子交易服务系统下载招标文件及相关附件（网址http://ggzyjy.zunyi.gov.cn//）。
4.3电子招标文件费免费发布。
[bookmark: _Toc144974485][bookmark: _Toc152045517][bookmark: _Toc152042293][bookmark: _Toc179632534]5．投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2021 年   月   日   时   分，投标人应在截止时间前通过遵义市公共资源交易中心电子交易服务系统（网址http://ggzyjy.zunyi.gov.cn/）（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。
[bookmark: OLE_LINK6]5.2逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
6．发布公告的媒介
本次招标公告同时在遵义市公共资源交易中心网站及贵州省招标投标公共服务平台上发布。
7. 联系方式：
	招标人
	遵义市高铁新城开发投资有限责任公司 
	招标代理机构：
	遵义申达工程管理咨询有限公司

	地址：
	贵州省遵义市新蒲新区礼仪镇高铁新城新南大道遵义交旅投集团大厦(高铁站旁)

	地址：
	贵州省遵义市汇川区苏州路永泽大厦9-1号

	联系人：
	陈先生 
	联系人：
	马先生

	电话：
	18685549090
	电话：
	0851- 28918382

	遵义市公共资源电子交易服务系统咨询
	联系电话：
	4009980000


            
行政监督部门：遵义市新蒲新区住房城乡建设局
地	址：遵义市新区开投大厦主楼 5 楼
电	话：0851-27907754

本项目招标人名称：遵义市高铁新城开发投资有限责任公司 
地址：贵州省遵义市新蒲新区礼仪镇高铁新城新南大道遵义交旅投集团大厦(高铁站旁)
联系人:陈先生  
联系电话：18685549090
本项目招标代理机构：遵义申达工程管理咨询有限公司 
地址：贵州省遵义市汇川区苏州路永泽大厦9-1号 
联系人：马先生
联系电话：0851- 28918382 
[bookmark: _Toc247527551][bookmark: _Toc152045527][bookmark: _Toc423673975][bookmark: _Toc32422_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc152042303][bookmark: _Toc247513950]

第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc247527552][bookmark: _Toc247513951][bookmark: _Toc423673976][bookmark: _Toc152045528]投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：遵义市高铁新城开发投资有限责任公司 
地址：贵州省遵义市新蒲新区礼仪镇高铁新城新南大道遵义交旅投集团大厦(高铁站旁)
联系人：陈先生 
电话：18685549090 

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：遵义申达工程管理咨询有限公司
地址：贵州省遵义市汇川区苏州路永泽大厦9-1号
联系人：马先生
电话：0851-28918382

	1.1.4
	项目名称
	遵义市高铁配套旅游D区（D1酱酒文化博览馆）建设项目装饰装修工程施工招标

	1.1.5
	建设地点
	遵义市新蒲新区礼仪新城新火车站片区

	1.2.1
	资金来源及比例
	银行贷款及业主自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	遵义市高铁配套旅游D区（D1酱酒文化博览馆）建设项目装饰装修工程施工招标工程量清单及图纸所示内容。

	1.3.2
	计划工期
	3个月

	1.3.3
	质量标准
	满足现行最新质量标准，符合国家相关质量要求

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	（一）资质条件：
1、在中华人民共和国工商行政部门注册，具有独立法人资格和有效的营业执照。
2、投标人应具备的信誉要求：未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)违法失信行为记录名单；
3、资质要求：需建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；具有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
(二) 财务要求： /；
（三）业绩要求：   /   ；
（四）信誉要求：近1年内没有受到过国家建设、纪检监察等相关行政部门的行政处罚。（格式由投标人自拟并附于投标文件“ 其他资料内”）
（五）拟派项目负责人资格要求：拟派项目负责人应具备建筑工程专业二级注册建造师执业资格；同时具备行业主管部门颁发的安全生产考核合格“B”类证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目负责人。
（六）施工机械设备：招标阶段不作要求，施工阶段满足工程需要即可。
（七）项目管理机构其他人员要求：技术负责人须具备工程类中级及以上职称；安全员1人，须具备行业主管部门颁发的安全生产考核合格“C”类证书。
（八）其他要求：/

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受

	1.9.1
	踏勘
	☑不组织：
□组织，踏勘时间：  /  ；

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开
□召开，召开时间：  /  ；

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人在投标截止时间15日前（即2021年  月  日前）通过遵义市公共资源交易中心电子交易服务系统（网址http://ggzyjy.zunyi.gov.cn/）向招标人提出。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人将在投标截止时间15天前将澄清文件或修改内容在遵义市公共资源电子交易服务系统上公布。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	无  

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许
☑允许，分包内容要求：符合国家法律法规规定，并经发包人同意；

	1.12
	偏离
	□不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标人通过遵义市公共资源电子交易服务平台向所有（潜在）投标人发出的答疑及补遗书

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有异议，应在投标截止时间10日前（即2021年   月   日前）通过遵义市公共资源电子交易服务系统（网址http://ggzyjy.zunyi.gov.cn/）向招标人提出。

	2.2.2
	投标截止时间
	以媒体公告为准，若延期，以电子交易服务系统提示时间和澄清文件相关内容为准。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	通过遵义市公共资源交易中心电子交易服务系统（网址http://ggzyjy.zunyi.gov.cn/）查阅或下载。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	投标人自行登陆遵义市公共资源交易中心电子交易服务系统（网址http://ggzyjy.zunyi.gov.cn/）查阅或下载。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	投标人的澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。

	3.2.4
	最高投标限价
	最高投标限价为：10494600.00元。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	投标报价：本项目执行工程量清单计价规范，电子投标文件中必须含XML清单数据（由专业计价软件编制生成的.13gzzb格式的XML清单数据））。 
注：填入投标文件生成环节的“标书信息确认”的“投标报价”、“投标总价”，该报价与开标记录表相应数据对应。

	3.3.1
	投标有效期
	投标文件递交截止之日算起90日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	一、投标保证金的交纳
投标保证金由遵义市公共资源交易中心代招标人收取
投标保证金的交纳
投标保证金的金额：伍万元（人民币）
投标保证金的形式：投标人可以使用下列形式之一提交投标 
保证金：银行转账、银行保函、担保保函、保证保险、电子保函。
银行转账：
应在投标截止时间前从投标人基本账户以银行转账的形式转出，汇到招标文件指定的投标保证金账户，投标人企业基本账户开户许可证上缴账号应与投标保证金转账回执单上账号一致。
递交地点：遵义市公共资源交易中心
递交时间：同投标截止时间
开户银行账号：凭CA密匙网上报名后获取保证金缴纳账户
投标保证金的缴纳流程：投标人应在投标截止时间之前，按本次招标保证金金额一次性转入贵州省遵义市公共资源交易中心的保证金账户，银行业务单附言中填入14位缴费码，缴费码及交易中心保证金账户在交易平台（http://220.197.200.182:88/ZYHY/）确认投标后，至招标文件领取页面获取。（附言中只能写缴费码，不能写其他任何信息，否则缴纳的保证金无效）。待资金到达保证金缴纳账户后，凭CA密钥登录遵义市公共资源电子交易服务系统查询缴费状态。
银行保函：
银行保函由银行出具，内容应载明招标人名称、投标人名称、项目名称及标段、保证金金额、保函有效期、银行官网网址。
银行保函通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，如验证不通过，则视为未按照规定提交投标保证金，资格审查不合格。
（3）担保保函：
担保保函由工程担保公司出具，内容应载明招标人名称、投标人名称、项目名称及标段、保证金金额、保函有效期、工程担保公司官网网址。
担保保函通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，如验证不通过，则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
（4）保证保险：
保证保险由保险公司出具，内容应载明招标人名称、投标人名称、项目名称及标段、保证金金额、保单有效期、保险公司官方网址。
保证保险通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官网网站验证真伪，如验证不通过，则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
电子保函：
通过公共资源交易综合金融服务平台（如有）开具的电子银行保函、担保保函、保证保险，可直接在交易系统中确认（以交易中心管理规定执行）。
注：以银行保函、担保保函、保证保险、电子保函缴纳的，提供扫描件（加盖投标人单位印章）应作为投标文件中资格审查的组成部分，装订（上传）在投标文件中。原件在开标现场递交至招标人处（电子保函提供彩色打印件）。以银行转账缴纳的，投标保证金缴纳状态系统自动判断，投标文件中提供投标保证金缴纳凭证复印件。
投标保证金的退还
  公示期结束后，招标人应当在10日内书面通知公共资源交易中心退还未中标人的投标保证金及银行同期存款利息（如有异议或投诉情形的除外）
  招标人应当在法定时间内和中标人签订施工合同，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于5日内向中标人退还投标保证金及银行同期存款利息。在投标有效期后招标人仍未书面通知公共资源交易中心的，将视为招标人同意，公共资源交易中心将主动退还未中标人的投标保证金及银行同期存款利息。

	3.5.2
	近年财务状况
	2017 年 / 月  /  日至 2019年  / 月  / 日

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	2017年1 月1 日至投标截止日

	3.5.5
	近3年发生的重大诉讼及仲裁情况
	2018年1 月1 日至投标截止日

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.1
	投标文件格式
	投标文件应采用投标文件制作工具导入招标文件后进行编写：
（1）投标人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为投标文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。
（2）按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但招标文件中另有规定的从其规定。
（3）投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。
（4）投标文件应内容完整，字迹清晰可辨。投标文件（不包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的，其投标被否决。
（5）投标文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨，若不完整或字迹、印章模糊的，评标委员会可以要求投标人提供原件核验。
（6）投标文件暗标编制包括以下内容：；技术标暗标部分为承包人建议书、承包人实施方案等。明标部分包括以下内容：投标函、价格清单、资格审查资料及招标文件规定投标的提交的其他资料等内容
（7）投标人编制的暗标文件中，其正文内容中均不得出现投标人名称和其他可识别投标人身份的任何字符、标识（包括文字、符号、图案、人员姓名、企业名称、以往工程名称、投标人独有的标准名称或编号、删除痕迹等）、徽标及荣誉等；否则作废标处理。暗标文件封面的内容由系统采取技术措施对投标公司相关信息进行屏蔽。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标文件按格式要求盖章、签字（或盖章）
（1）所有要求签章的地方都应用本人（造价人员除外）的CA印章签章。
（2）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）的CA印章。

	3.7.4
	电子投标文件的制作与递交
	（1）电子投标文件用专用投标文件制作工具制作，生成*.ZYTF（加密）及*.nZYTF（非加密）两份投标文件；
（2）各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.ZYTF格式）到遵义市公共资源交易中心电子交易服务系统的指定位置。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确；
（3）开标现场递交非加密的电子投标文件（.nZYTF格式）光盘 一 份（此光盘模式针对投标人在遵义市公共资源交易中心电子交易服务系统上传了投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。
（4）投标截止时间招投标系统服务器故障导致投标人未及时上传电子投标文件时，经交易中心及系统平台服务商证实，投标人提供载有*.ZYTF及*.nZYTF两份投标文件的光盘履行电子招标投标应急措施。参加开标会时带至开标会现场备用。

	4.1.2
	递交投标文件地点和网址
	地点：遵义市新蒲新区播州大道东100米
网址：遵义市公共资源交易中心电子交易服务系统（网址http://ggzyjy.zunyi.gov.cn/

	4.2.3
	是否退还投标文件
	■否
□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。
电子投标文件必须凭制作投标文件所使用的CA密匙在规定解密时间 60 分钟以内完成解密。
开标地点：遵义市公共资源交易中心（地址：遵义市新蒲新区播州大道东100米，遵义市公共服务中心9楼）     开标室。（网址：网址http://ggzyjy.zunyi.gov.cn/）

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（4）核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效； 
（5）重申最高投标限价（招标控制价）、投标成本警戒线；
（6）采用综合评估法评审的，评标基准价采用有效投标报价的算术平均值；
（7）投标人对电子投标文件解密，招标人对电子投标文件解密；公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期、项目经理姓名、类似项目经验、单列的安全文明施工费比例及其他内容，并记录在案；
（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（9）开标结束。

	5.3
	开标注意事项
	本工程采用电子开标。若出现投标文件解密失败或投标文件无法导入导致无法采用电子开标时，在监督人员的监督下，按以下顺序采用非加密的电子光盘模式开标：
招标人按光盘递交的先后顺序采用非加密的电子光盘模式开标；
若故障解除后专家已完成评审，发现投标人上传的电子投标文件与非加密的电子投标文件光盘不一致，或没有交纳投标保证金或未上传电子投标文件，则取消其中标候选人资格。若递交的光盘内无系统能识别或导入的有效投标文件，则评标委员会否决该投标。

	5.4
	开标异议
	投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中：招标人代表1人，贵州省综合评标专家库抽取专家4人组成。
库内评标专家确定方式：电脑随机语音抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数：综合评审得分由高至低排名前三名。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	招标人将中标候选人的情况，包括投标报价、项目经理姓名在本项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：
☑银行支票、汇票  ☑ 银行保函及招标人同意的其他方式
履约担保的金额：中标金额的10%，由中标单位签订施工合同前按招标人要求进行缴纳。

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	类似业绩：/；

	10
	电子招标投标

	10.1
	电子投标文件
	投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写：
（1）投标人不得对招标文件格式中的内容进行删减或修改。
（2）投标人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为投标文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。
（3）按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但招标文件中另有规定的从其规定。
（4）投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。
（5）投标文件应内容完整，字迹清晰可辨。投标文件（不包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的，其投标被否决。
（6）投标文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨，若不完整或字迹、印章模糊的，评标委员会可以要求投标人提供原件核验。
（7）投标文件制作：商务标全部为明标，包括：投标函、价格清单、资格审查资料及招标文件规定投标的提交的其他资料等内容。技术标为暗标，包括承包人建议书、承包人实施方案等。
（8）投标人编制的暗标文件中，其正文内容中均不得出现投标人名称和其他可识别投标人身份的任何字符、标识（包括文字、符号、图案、人员姓名、企业名称、以往工程名称、投标人独有的标准名称或编号、删除痕迹等）、徽标及荣誉等。暗标文件封面的内容由系统采取技术措施对投标公司相关信息进行屏蔽。
电子投标文件制作及提交:
（1）电子投标文件用专用投标文件制作工具制作，生成*.ZYTF（加密）及*.nZYTF（非加密）两份投标文件；
（2）各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.ZYTF格式）到遵义市公共资源交易中心电子交易服务系统的指定位置。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确；
（3）开标现场递交非加密的电子投标文件（.nZYTF格式）光盘 一 份（此光盘模式针对投标人在遵义市公共资源交易中心电子交易服务系统上传了投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。
（4）投标截止时间招投标系统服务器故障导致投标人未及时上传电子投标文件时，经交易中心及系统平台服务商证实，投标人提供载有*.ZYTF及*.nZYTF两份投标文件的光盘履行电子招标投标应急措施。

	10.2
	“暗标”评审
	技术标文件编制要求为：
1.图表大小、字体要求：用A4纸，除图表外一律采用四号宋体字。
2.除满足上述要求外，构成投标文件的 “技术暗标”正文中不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等；  
注：“暗标”应当以能够隐去投标人身份为原则，尽可能简化编制要求。
若“暗标”中出现投标人身份（如名称、徽标、人员名称等），其投标文件作废标处理。

	10.3
	备用光盘贴格式
	投标文件电子光盘以贴标签方式标记：
项目名称：遵义市高铁配套旅游D区（D1酱酒文化博览馆）建设项目装饰装修工程施工招标
招标人名称：遵义市高铁新城开发投资有限责任公司  
投标文件内容：商务标和技术标的光盘
投标人名称： 投标单位公章  

	10.4
	计算机辅助评标
	投标人需按本须知附表七“电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件。计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。

	10.5
	投标人代表出席开标会
	按照本须知第5.1款的约定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。
（1）投标人的法定代表人参加开标会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明，上述资料盖鲜章的复印件各1份以及投标企业CA锁和投标文件备用光盘；
(2)委托代理人参加开标会议的,应出示授权委托书、本人身份证、上述资料盖鲜章的复印件各1份以及投标企业CA锁和投标文件备用光盘；

	10.6
	评标结果告知及中标公示
	评标结果告知：评审结束后，招标人召集投标人，在评标地公共资源交易中心，由评标委员会向投标人公布评审结果，并接受投标人的质疑。告知内容：中标候选人排序、投标人总得分、废标事实和依据。
中标公示：评标结束后，评标委员会应向招标人提交评标报告。根据评标委员会递交的评标报告，招标人在评标结束后15日内将三名中标候选人名称、投标报价、得分情况、项目经理姓名等在本项目招标公告发布的同一媒介同时予以公示，公示时间不少于3日。
公示期无异议，或异议不足以影响中标结果，排名第一的为中标人。

	10.7
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.8
	评标办法不一致
	评标办法文本与系统评标办法设置不一致的以系统评标办法设置为准。

	10.9
	电子招投标的应急措施
	电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，招标监管部门和交易中心应采取应急措施。
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；
（5）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。
出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的，立即停止，经招标监督部门确认后，改用非加密的电子光盘模式或纸质投标文件进行评审。远程评标时如遇上述情形，经招投标监督部门确认后，可在本地抽取专家，按非加密的电子光盘或纸质投标文件进行继续评审。对非加密的电子光盘或纸质投标文件没有要求的，应等待系统恢复正常后再组织进行。若投标截止时间前系统服务器故障导致部分投标人无法上传加密投标文件，投标人应提供载有*.ZYTF及*.nZYTF两份投标文件的光盘，由系统管理人员导入评标系统。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

	11.4
	行政监督部门：遵义市新蒲新区住房城乡建设局
地	址：遵义市新区开投大厦主楼 5 楼
电	话：0851-27907754
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	关于招标代理服务费：
招标代理费以中标价为基数按黔价房【2011】69号文件下浮20%计算代理费；由中标人支付。

	招标人补充的条款
	1、该项目的付款方式：预付款为中标金额的10%，该项目进度款按实际工程进度按月支付，进度款经发包人审核完成后支付至当月完成产值的80%，竣工验收完成后直接办理结算，由承包人提供完成的竣工结算资料由甲方审核完成后支付至审定金额的97%，预留3%作为质保金，待缺陷责任期满后无息退还给承包人。  
2、装饰性材料：投标报价中的装饰性材料的品质必须满足设计方案要求以及国家规范要求标准，达到质价相符。
3、共管账户：本项目中标人必须接受在招标人所在地开设共管账户；
4、民工工资担保和工伤保险：
4.1.承包人必须严格按照《劳动法》、《农民工工资支付暂行规定》和《最低工资规定》以及与工人签订有关协议支付农民工工资，不得拖欠或克扣。
4.2承包人应将工资按月直接发放给农民工本人，不得发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人，否则将视为承包人拖欠或克扣农民工工资，发包人有权在承包人的工程进度款中扣除相当于农民工工资部分的金额，代承包人支付给农民工本人。
4.3承包人应按合同价的3%在新蒲新区人劳社保机构交纳民工工资担保金，按相关规定为工人购买工伤保险，及时处理民、工伤、病残等各项社会保险待遇，杜绝因拖欠民工工资和社会保险待遇而引发的各项社会矛盾。
5、投标报价编制依据：
5.1《贵州省建筑与装饰工程计价定额》(GZ 01-31-2016)、《贵州省通用安装工程计价定额》(GZ 02-31-2016)、《贵州省市政工程计价定额》(GZ 03-31-2016)、《贵州省园林绿化工程计价定额》(GZ 05-31-2016)、《关于印发<贵州省建筑与装饰工程计价定额>(2016版)等五部计价定额勘误的通知》、《关于印发<贵州省建筑与装饰工程计价定额>(2016版)等五部计价定额第二次勘误的通知》(黔造价[2018]14号)；
5.2中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)及各专业工程工程量计算规范；
5.3贵州省住房和城乡建设厅《关于重新调整贵州省建设工程计价依据增值税税率的通知》的通知（黔建建通【2019】121号）；
5.4关于调整贵州省建设工程计价依据规费费率的通知（黔建建字[2019] 317号）；
5.5与本工程相关的标准、规范、技术资料、常规施工方案等。
5.6主要材料价格依据：主要材料参照《贵州省建设工程造价信息》(2021年第5期)遵义市发布的材料价格，缺项的材料价格参照贵阳市发布的材料价格，贵阳地区也缺项的材料价格参照当地市场价，该项目材料价格不调差。
6、 结算效益费：若结算核减率（核减金额/送审金额）小于5%，则第三方结算效益费用由发包人承担，若结算核减率（核减金额/送审金额）超过5%,则超过5%部分的第三方结算效益费用由承包人承担，其结算效益费按核减金额的3%进行计取。



[bookmark: _Toc362359139][bookmark: _Toc423673977]
投标人须知正文
[bookmark: _Toc152045529][bookmark: _Toc152042305][bookmark: _Toc247527553][bookmark: _Toc144974497][bookmark: _Toc247513952]1. 总则
[bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc247513953][bookmark: _Toc247527554]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc247527555][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc247513954]1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc247527556][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc247513955]1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc247513957][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc247527558][bookmark: _Toc152042310]1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）拟派负责人（设计、项目经理）资格要求：见投标人须知前附表；
（6）施工机械设备：见投标人须知前附表；
（7）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（8）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（6）被责令停业的； 
（7）被暂停或取消投标资格的； 
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
[bookmark: _Toc247527559][bookmark: _Toc247513958][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc152042311]1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
[bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc247513959][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc247527560]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc247527561][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc247513960]1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc247527562][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc247513961][bookmark: _Toc152045538]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc247527563][bookmark: _Toc247513962][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc152045539]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc247513963][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc247527564]1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc247513964][bookmark: _Toc144974509][bookmark: _Toc247527565][bookmark: _Toc152042317][bookmark: _Toc152045541]1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc247527566][bookmark: _Toc247513965]1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc247527567][bookmark: _Toc247513966][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc247527568][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc247513967][bookmark: _Toc152045543]2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc247527569][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc247513968]2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前凭CA锁登录遵义市公共资源交易中心电子交易服务系统（网址http://ggzyjy.zunyi.gov.cn:88/ZYHY），在网上向招标人提出澄清要求，但不得留企业名称、联系人、联系电话等，否则视为有串标嫌疑。
2.2.2无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前将澄清文件在遵义市公共资源电子交易服务系统上公布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果，概由投标人自己承担。
[bookmark: _Toc247527570][bookmark: _Toc247513969][bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc144974513]2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以网上答疑形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的网上答疑为准。
2.3.3招标人对招标文件的修改报相关招标投标监督机构备案。
[bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc247513970][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc247527571]3. 投标文件
[bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc247527572][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc247513971]3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件包含以下明标和暗标两部份
（一）明标，包括以下内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）价格清单；
（6）资格审查资料；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
（二） 暗标，包括以下内容：
（1）承包人建议书；
（2）承包人实施计划。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
[bookmark: _Toc247513972][bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc247527573][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc152045548]3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc247527574][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc247513973][bookmark: _Toc144974517]3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
[bookmark: _Toc247527575][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc247513974][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc152042326]3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
[bookmark: _Toc247527576][bookmark: _Toc152042327][bookmark: _Toc247513975][bookmark: _Toc144974519][bookmark: _Toc152045551]（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
[bookmark: _Toc152045552][bookmark: _Toc152042328][bookmark: _Toc247513976][bookmark: _Toc247527577][bookmark: _Toc144974520]3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（或工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书（或合同协议书）、发包人出具的证明文件复印件；“近年完成或正在施工的类似施工项目情况表”应附中标通知书（或合同协议书）、工程接收证书（或工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。注：投标人类似业绩不作资格要求，未提供的，不废标。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书（或合同协议书）复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
[bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc247513977][bookmark: _Toc247527578][bookmark: _Toc144974521]3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc247527579][bookmark: _Toc247513978][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc152045554]3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标人应使用统一的“电子投标文件制作工具”按照投标须知前附表要求的份数及格式编制投标文件，具体详见投标人须知前附表。
3.7.4 电子投标文件的制作
（1）投标文件制作时，应按规定建立目录并分级，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录进行编制，保证目录清晰、内容完整。
（2）投标人递交的电子投标文件因编制不规范而导致无法导入电子评标系统，该投标文件视为无效投标文件。
（3）电子招投标文件具有法律效力,与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
（4）为了保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子投标文件转换完成后，应在规定部位加盖CA印章。
3.7.5 为保证本招标工程评标活动的客观公正，投标文件中的暗标，评标委员会评标时，将以“暗评”的方式对其进行评审。
特别提醒：任何情况下，投标人编制的投标文件暗标中，其正文内容中均不得出现投标人名称和其他可识别投标人身份的任何字符、标识(包括文字、符号、图案、人员姓名、企业名称、以往工程名称、投标人独有的标准名称或编号、删除痕迹等)、徽标及荣誉等。凡出现以上任何一种情况的投标文件将予以否决。暗标文件封面的面容由系统采取技术措施对投标公司相关信息进行屏蔽。
3.7.8投标文件制作工具会同时生成两份投标文件，一份为加密的投标文件（.zyzf格式）需上传至业务系统，一份为非加密的电子投标文件（.nzyzf格式），非加密的电子投标文件光盘由投标人自行制作。光盘表面粘贴“光盘贴”，并将项目名称、招标人名称、单位名称（盖章）等信息填写在光盘贴上。由法人或委托代理人参加开标时带至开标会现场（“电子投标文件制作工具”具有使用单位唯一性，不得相互转让或借用）。
3.7.9 投标人中标后提供的纸质投标文件叁份给招标人，一律用A4纸编制，采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页装订。若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。
[bookmark: _Toc247513979][bookmark: _Toc247527580][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc144974523]4. 投标
[bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc179632574]4.1 投标文件的密封和标识
4.1.1非加密的电子投标文件光盘由投标人自行制作。光盘表面粘贴“光盘贴”，并将项目名称、招标人名称、单位名称（盖章）等信息填写在光盘贴上。由法人或委托代理人参加开标时带至开标会现场。
4.1.2电子投标文件应按照本章第3.7项要求制作，并对文件的内容通过数字证书进行加密并签CA印章。其他详见投标人须知前附表。
4.1.3未按本章第4.1.1或4.1.2项要求标记和加密的投标文件，电子开标软件将无法接受，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc247513981][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc247527582][bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc152045557]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc247527583][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc247513982]4.3 投标文件的修改与撤回
[bookmark: _Toc247527584][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc247513983]4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传或已递交的投标文件。网上上传的电子投标文件系统将自动确认最后一次上传的为准。
4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
[bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc247527585][bookmark: _Toc247513984][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc152045560]5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
[bookmark: _Toc247527586][bookmark: _Toc247513985][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc152042337]5.1.1 招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点通过电子视频进行公开开标。投标人的法定代表人或其委托代理人必须携带制作投标文件所用CA密匙准时参加开标会。
5.1.2 投标人按照投标人须知前附表规定的时间自行解密，招标人辅助解密。由于投标人的自身原因，在规定时间内解密不成功的，作为否决其投标处理。
[bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc247513986][bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc247527587][bookmark: _Toc152045562]5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（4）核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效； 
（5）重申最高投标限价（招标控制价）、投标成本警戒线；
（6）投标人对电子投标文件解密，招标人对电子投标文件解密；公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期、项目经理姓名、类似项目经验、单列的安全文明施工费比例及其他内容，并记录在案；
（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（8）开标结束。
5.2.1 本工程采用电子开标。到投标截止时间止，各投标人按电子投标文件光盘递交的顺序对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（3）核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件）；核验投标人的资质证书副本原件或加盖公章的复印件、营业执照副本原件或加盖公章的复印件；
（4）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件；
（5）投标人对电子投标文件解密，招标人对电子投标文件解密；
（6）重申最高投标限价（或招标控制价）、投标成本警戒线；
（7）评标基准价采用有效投标报价的算术平均值；
（8）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；
（9）开标结束。
5.2.2若出现异常情况导致无法正常电子开标时，在监督人员的监督下采用非加密的电子光盘开评标。
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（3)核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件）；核验投标人的资质证书副本原件或加盖公章的复印件、营业执照副本原件或加盖公章的复印件；
（4）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件；
（5）招标人按光盘递交的先后顺序采用光盘模式开标；
（6）重申最高投标限价（或招标控制价）、投标成本警戒线；
（7）评标基准价采用有效投标报价的算术平均值；
（8）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；
[bookmark: _Toc266951077]（9）开标结束。
若故障解除后评标专家已完成评审，发现投标人上传的电子投标文件与非加密的电子投标文件光盘不一致，或没有缴纳投标保证金或未上传电子投标文件，则否决其中标候选人资格。
5.3 电子招投标的应急措施
5.3.1电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，招标监管部门和交易中心应采取应急措施。
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；
（5）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。
出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的，立即停止，经招标监督部门确认后，改用非加密的电子光盘模式或纸质投标文件进行评审。远程评标时如遇上述情形，经招投标监督部门确认后，可在本地抽取专家，按非加密的电子光盘或纸质投标文件进行继续评审。对非加密的电子光盘或纸质投标文件没有要求的，应等待系统恢复正常后再组织进行。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。
[bookmark: _5.4_开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其投标。][bookmark: _Toc266951078]5.4 开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其投标。
（1）经检查数字证书无效的投标文件；
（2）投标人未按投标人须知表5.1项规定的时间内解密投标文件的；
（3）投标人未按时参加开标会的。
（4）如果开标现场解密失败，采用光盘开评标时，若递交的光盘内无系统能识别或导入的有效投标文件的。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
[bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc247527588][bookmark: _Toc247513987]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
[bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc247513988][bookmark: _Toc247527589][bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc144974532]6.2 评标原则	
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc247527590][bookmark: _Toc152042341][bookmark: _Toc247513989][bookmark: _Toc144974533]6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc247527591][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc247513990][bookmark: _Toc152045566]7. 合同授予
[bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc247513991][bookmark: _Toc247527592]7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
[bookmark: _Toc247513992][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc247527593]7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
[bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc247527594][bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc247513993][bookmark: _Toc152045569]7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保的金额为中标总价扣减暂列金项目费和设计费后的5%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc247513994][bookmark: _Toc247527595][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc152045570]7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc247513995][bookmark: _Toc247527596][bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc247513998][bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc247527599][bookmark: _Toc152045574]8. 纪律和监督
[bookmark: _Toc247527600][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc247513999][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc144974543]8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
[bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc247527601][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc247514000]8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。
投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
（1）使用伪造、变造的许可证件；
（2）提供虚假的财务状况或者业绩；
（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（4）提供虚假的信用状况；
（5）其他弄虚作假的行为。
[bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc247514001][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc247527602]8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc247514002][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc247527603][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc144974546]8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc247514003][bookmark: _Toc247527604][bookmark: _Toc152042356]8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc247527605][bookmark: _Toc247514004][bookmark: _Toc152042357]9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc460659162]10. 电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。
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[bookmark: _Toc423673978][bookmark: _Toc152045581][bookmark: _Toc247527606][bookmark: _Toc247514005][bookmark: _Toc144974548][bookmark: _Toc152042358]附件一：开标记录表

                （项目名称）开标记录表（以交易中心系统为准）

开标时间：      年   月   日   时    分

	序号
	投标人
	验证情况
	投标保证金
	
投标总价（元）
	质量标准
	工期
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底/最高限价
	见投标人须知前附表3.2.4


　　　

招标人代表：             记录人：             监标人：             年  月   日


[bookmark: _Toc247514006][bookmark: _Toc152045582][bookmark: _Toc144974549][bookmark: _Toc423673979][bookmark: _Toc247527607][bookmark: _Toc152042359]附件二：问题澄清通知

问题澄清通知
编号：

（投标人名称）：
             （项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
　　
 1.
 2.
     ......   
　　　
请将上述问题的澄清于年月日时前递交至遵义市公共资源交易中心[地址：遵义市新蒲新区播州大道东100米，遵义市公共服务中心9楼]（详细地址）或传真至      （ 传真号码）。采用传真方式的，应在  年  月  日时前将原件递交至遵义申达工程管理咨询有限公司（贵州省遵义市贵州省遵义市汇川区苏州路永泽大厦9-1号）（详细地址）。




                             评标委员会授权的招标人或招标代理机构： （签字或盖章）



年    月    日



[bookmark: _Toc423673980][bookmark: _Toc247514007][bookmark: _Toc152045583][bookmark: _Toc152042360][bookmark: _Toc247527608][bookmark: _Toc144974550]附件三：问题的澄清

问题的澄清
编号：


             （项目名称）施工招标评标委员会：
　　问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
　  1.
　  2.
　    .....






　　　　　　　　　　　　　　　投标人：（盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：（签字）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　          年   月    日



[bookmark: _Toc423673981][bookmark: _Toc247514008][bookmark: _Toc152045584][bookmark: _Toc144974551][bookmark: _Toc247527609][bookmark: _Toc152042361]附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于（投标日期）所递交的             （项目名称）施工招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价：       元。
建设总工期：     日历天。
设计要求的质量标准：
施工要求的质量标准：
项目经理：（姓名）。
技术负责人：（姓名）。
请你方在接到本通知书后的30日内到（指定地点）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。
随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。
特此通知。
附：澄清、说明、补正事项纪要


招标人：（盖单位章）             招标代理人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）             法定代表人：（签字）
年    月    日                    年    月    日

[bookmark: _Toc247514022][bookmark: _Toc152042375][bookmark: _Toc144974565][bookmark: _Toc247527623][bookmark: _Toc152045598][bookmark: _Toc423673982][bookmark: _Toc19804_WPSOffice_Level1]
第三章 评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc247527624][bookmark: _Toc152042376][bookmark: _Toc144974566][bookmark: _Toc247514023][bookmark: _Toc152045599][bookmark: _Toc423673983]评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	不允许

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	
	
	投标人信用
	按黔发改财金[2014]1712号和遵市公管办法[2014]5号文件规定：出具《投标人信用承诺书》原件（见本招标文件附件格式）。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	施工组织设计20分 
项目管理机构 10分 
投标报价 60分
其他因素10分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	4.2.4（4）

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	4.2.4（4）

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	项目管理机构评分标准（10分）
	项目负责人（5分）
	拟派项目负责人应具备建筑工程专业二级注册建造师执业资格；同时具备行业主管部门颁发的安全生产考核合格“B”类证书，得5分；注：需提供相关证书复印件加盖公章及社保证明。

	
	
	技术负责人（3分）
	技术负责人须具备工程类中级及以上职称；得3分；注：需提供相关证书复印件加盖公章及社保证明。

	
	
	专职安全员（2分）
	须具备行业主管部门颁发的安全生产考核合格“C”类证书。
得2分；注：需提供相关证书复印件加盖公章及社保证明。

	2.2.4（3）
	施工组织设计评分标准（20分）
	总体施工组织布置及规划
	4分
	好计4-2.1；一般计2-1.1；差计1-0.1；缺项0分

	
	
	主体工程的施工程序、施工方法及说明
	4分
	好计4-2.1；一般计2-1.1；差计1-0.1；缺项0分

	
	
	施工总进度计划说明及双代号网络计划
	3分
	好计3-2.1；一般计2.0-1.1；差计1.0-0.1；缺项0分

	
	
	工程质量保证措施
	3分
	好计3-2.1；一般计2.0-1.1；差计1.0-0.1；缺项0分

	
	
	安全生产措施、环境保护、文明施工措施
	2分
	好计2-1.3；一般计1.2-0.7；差计0.6-0.1；缺项0分

	
	
	施工现场组织机构、设备及人员安排合理性
	2分
	好计2-1.3；一般计1.2-0.7；差计0.6-0.1；缺项0分

	
	
	项目风险预测与防范，事故应急预案
	2分
	好计2-1.3；一般计1.2-0.7；差计0.6-0.1；缺项0分

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准（60分）
	投标报价（60分）
	①评标基准价计算公式：J=(B1+B2+…+ Bn )÷n
B1 B2……Bn为n个有效投标总价，当有效投标总价个数n＞3且n≤9时，J为去掉一个最高和一个最低总价后的算术平均值；当有效投标总价个数n＞9时，J为去掉二个最高和一个最低总价后的算术平均值；当有效投标总价个数n≤3时，J为全部有效投标总价的算术平均值。 
有效投标总价界定为：≤最高投标限价
②偏差率计算公式 
P=│Bn -J│÷J×100%
Bn–第n个有效投标总价
J–评标基准价
③投标总价得分计算公式：I=60－P×K×100
I–投标总价得分（I≥0）
P–偏差率
K–扣分分值：Bn大于J时，K1取0.2；Bn小于J时，K2取0.1；Bn等于J时，K取0。

	2.2.4（5）
	其他因素评分标准（10分）
	其他因素（10分）
	1、根据黔建建通【2018】33号要求：投标人响应“在劳务用工中优先使用当地或全省建档立卡贫困劳动力助力脱贫攻坚的承诺”作为得分审查条件，并在评标标准和办法中的企业信用评分项单列5分的承诺用工分值，具体为： 使用30人（含30人）以上的，得5分；使用20人（含20人）以上的，得3分；使用10人（含10人）以上，得2分。
2、某投标人企业信用得分=（该投标人企业信用分÷所有投标人中企业信用最高分）×（5分）
投标人企业信用分为投标截止时间贵州省建筑市场监管与诚信信息一体化平台公布为准（含该平台同步推送给公共资源交易中心的信用分）。
注：由于至开标时间，贵州省建筑市场监管与诚信信息一体化平台关于投标人企业信用并未完善，该项评分所有投标人均得5分。


注：1、评标办法文本与系统评标办法设置不一致的以系统评标办法设置为准；
2、在技术标得分汇总时，应遵循：（1）每个评分项目的评分基准值为评标委员会成员评分去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值。（2）评标委员会成员的有效评分为评分基准值±30%（含30%）。
[bookmark: _Toc362359147][bookmark: _Toc423673984]
评标办法正文
[bookmark: _Toc152045600][bookmark: _Toc144974567][bookmark: _Toc247527625][bookmark: _Toc247514024][bookmark: _Toc152042377]1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
[bookmark: _Toc152042378][bookmark: _Toc247514025][bookmark: _Toc144974568][bookmark: _Toc152045601][bookmark: _Toc247527626]2. 评审标准
[bookmark: _Toc247527627][bookmark: _Toc144974569][bookmark: _Toc152042379][bookmark: _Toc152045602][bookmark: _Toc247514026]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc144974570][bookmark: _Toc152042380][bookmark: _Toc247514027][bookmark: _Toc152045603][bookmark: _Toc247527628]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）项目管理机构：见评标办法前附表；
（2）施工组织设计：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；
（2）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
[bookmark: _Toc247514028][bookmark: _Toc144974571][bookmark: _Toc247527629][bookmark: _Toc152042381][bookmark: _Toc152045604]3. 评标程序
[bookmark: _Toc152042382][bookmark: _Toc247527630][bookmark: _Toc152045605][bookmark: _Toc144974572][bookmark: _Toc247514029]3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
[bookmark: _Toc152042383]（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc152045606][bookmark: _Toc247514030][bookmark: _Toc152042384][bookmark: _Toc247527631][bookmark: _Toc144974573]3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
[bookmark: _Toc144974575][bookmark: _Toc152042385][bookmark: _Toc152045607][bookmark: _Toc247527632][bookmark: _Toc247514031]3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Toc144974576][bookmark: _Toc152045608][bookmark: _Toc152042386][bookmark: _Toc247527633][bookmark: _Toc247514032]3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
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附件：废标条件

废标条件
1.开标废标条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：
1.1  投标文件未按本招标文件要求送达的；
1.2  投标人的法定代表人或委托代理人未按本招标文件规定时间参加开标会议的；
1.3  投标人参会代表应出示的证件不齐或证件无效的；
1.4  投标人的投标总价或分项报价超过已公布的最高投标限价及其他相应价格的；
1.5  投标文件无法解密，且电子备用光盘也无法读取数据的。
2. 评标废标条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：
2.1  第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的； 
2.2  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
2.3  在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；
2.4  投标文件对本招标文件需承诺内容未作出承诺的；
2.5  在技术标和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；
2.6  评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的（即建安费低于招标文件公布的最低投标成本警戒线，又不能提供招标文件规定佐证资料的）；
2.7  评标委员会认定投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；
2.8  评标委员会认定投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
2.9  违反法律法规规章相关规定的；

备注：评标委员会判定为废标的投标文件，应附废标情况说明，并在评审结果告知时，向投标人公布。
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合同条款及格式
（最终签订为准）
遵义市高铁配套旅游D区（D1酱酒文化博览馆）建设项目装饰装修工程施工招标






建设工程施工合同







建设单位：遵义市高铁新城开发投资有限责任公司 

施工单位：

签订日期：




中华人民共和国建设部制定

国家工商行政管理局


第一节  合同协议书

发包人（全称）：遵义市高铁新城开发投资有限责任公司        
承包人（全称）： 
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。
一、工程概况
1. 工程名称： (项目名称)。
2. 工程地点： 。
3.工程立项批准文号： 。
4.资金来源: 企业自筹 。
5. 工程内容： 。
6. 工程承包范围：工程量清单所表达的范围。（工程量清单与施工图不一致时，以施工图纸为基础据实计算完成的工程量）
二、合同工期
工期总日历天数      日历 天，实际开工日期以经发包人确认监理工程师签发的开工令为准。
三、质量标准
工程质量符合：符合现行国家有关工程施工验收规范标准。
施工安全文明标准化：符合现行国家有关工程及贵州省遵义市有关安全文明标准。
四、合同形式
本合同采用单价合同形式，最终款价以审计结算且经发包人确认的为准。
五、签约合同价
人民币(大写）：                                 （最终款价以审计结算为准）
六、承包人项目负责人（项目经理）及其主要管理人员：
项目负责人（项目经理）姓名：      ，具有      专业     级建造师，建造师注册证号：      安全生产考核合格证号（B类）：  。
技术负责人姓名：    职称：    职称证号：          
土建施工员姓名：    职称：      岗位证号：         
质量员姓名：     职称：    岗位证号：           
安全员姓名：     职称：   岗位证号（如有）：         
安全生产考核合格证号（C类）：                   
材料员姓名：      职称：      岗位证号：                 
资料员姓名：      职称：      岗位证号：              
承包人应保证以上人员具有相关资质条件的真实性，且未经发包人书面同意不得变更以上人员。
七、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1.中标通知书；
2.投标函；
3.通用合同条款；
4.专用合同条款；
5.技术标准和要求；
6.图纸；
7.已标价工程量清单；
8.其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章，以非法人分公司名义签订的合同无效。
八、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
九、词语含义
本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。
十、签订时间
本合同于       年 月   日签订。
十一、签订地点
本合同在           签订。
十二、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十三、合同生效
本合同自 发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签章并盖公章后  生效。
十四、合同份数
本合同在一式     12   份，均具有同等法律效力，发包人执  5   份，承包人执   5    份，在合同报送建设行政主管部门备案留存   1     份，在合同报送工商行政管理部门备案留存  1     份。
（以下无正文）
发包人：(公章)                            承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
(签字)                                   (签字)
组织机构代码：                          组织机构代码：                
地    址：                              地址：                        
邮政编码：                              邮政编码：                        
电    话：                              电    话：                       
传    真：                              传    真：                        
电子信箱：                              电子信箱：                         
开户银行：                              开户银行：                      
账    号：                                账   号：                       
     工    
 日期       年  月    日                  日期      年    月   日  
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第二节  通用合同条款

[bookmark: _Toc152045611][bookmark: _Toc152042389][bookmark: _Toc179632629][bookmark: _Toc144974579]1. 一般约定
[bookmark: _Toc144974580][bookmark: _Toc152045612][bookmark: _Toc152042390][bookmark: _Toc179632630]1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目负责人（项目经理）：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。
以上词语定义仅为双方便于合同条款的理解之用，若与合同其他条款有不一致的以合同其他条款为准。
[bookmark: _Toc179632631][bookmark: _Toc152045613][bookmark: _Toc144974581][bookmark: _Toc152042391]1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc152042392][bookmark: _Toc179632632][bookmark: _Toc152045614][bookmark: _Toc144974582]1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc144974583][bookmark: _Toc152042393][bookmark: _Toc152045615][bookmark: _Toc179632633]1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc144974584][bookmark: _Toc152042394][bookmark: _Toc179632634][bookmark: _Toc152045616]1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
[bookmark: _Toc144974585][bookmark: _Toc152045617][bookmark: _Toc179632635][bookmark: _Toc152042395]1.6 图纸和承包人文件
1.6.1发包人提供的图纸
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。 由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定执行。
1.6.2 承包人提供的文件
　　按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
1.6.3 图纸的修改
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。 
1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。
[bookmark: _Toc179632636][bookmark: _Toc152042396][bookmark: _Toc144974586][bookmark: _Toc152045618]1.7 联络
[bookmark: _Toc152045619][bookmark: _Toc179632637][bookmark: _Toc152042397][bookmark: _Toc144974587]与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等重要文件，均应采用书面形式。
按合同约定应当由监理人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，监理人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明确约定回复期限的，其相应期限均为收到相关文件后7天。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
[bookmark: _Toc179632638][bookmark: _Toc152042398][bookmark: _Toc152045620][bookmark: _Toc144974588]1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc152042399][bookmark: _Toc179632639][bookmark: _Toc152045621][bookmark: _Toc144974589]1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人及发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc179632640][bookmark: _Toc152045622][bookmark: _Toc144974590][bookmark: _Toc152042400]1.11 专利技术
1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
[bookmark: _Toc152045623][bookmark: _Toc152042401][bookmark: _Toc179632641][bookmark: _Toc144974591]1.12 图纸和文件的保密
1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc152042402][bookmark: _Toc152045624][bookmark: _Toc179632642][bookmark: _Toc144974592]2. 发包人义务
[bookmark: _Toc179632643][bookmark: _Toc144974593][bookmark: _Toc152042403][bookmark: _Toc152045625]2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc152042404][bookmark: _Toc144974594][bookmark: _Toc179632644][bookmark: _Toc152045626]2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。
[bookmark: _Toc152045627][bookmark: _Toc152042405][bookmark: _Toc179632645][bookmark: _Toc144974595]2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
[bookmark: _Toc179632646][bookmark: _Toc144974596][bookmark: _Toc152042406][bookmark: _Toc152045628]2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
[bookmark: _Toc152042407][bookmark: _Toc144974597][bookmark: _Toc179632647][bookmark: _Toc152045629]2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
[bookmark: _Toc144974598][bookmark: _Toc152042408][bookmark: _Toc179632648][bookmark: _Toc152045630]2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc144974599][bookmark: _Toc152045631][bookmark: _Toc152042409][bookmark: _Toc179632649]2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
[bookmark: _Toc179632650][bookmark: _Toc144974600][bookmark: _Toc152045632][bookmark: _Toc152042410]2.8 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc152042411][bookmark: _Toc152045633][bookmark: _Toc179632651][bookmark: _Toc144974601]3. 监理人
[bookmark: _Toc152045634][bookmark: _Toc144974602][bookmark: _Toc179632652][bookmark: _Toc152042412]3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发生的委托范围内的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc179632653][bookmark: _Toc144974603][bookmark: _Toc152045635][bookmark: _Toc152042413]3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
[bookmark: _Toc152042414][bookmark: _Toc179632654][bookmark: _Toc144974604][bookmark: _Toc152045636]3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人及发包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc152045637][bookmark: _Toc144974605][bookmark: _Toc152042415][bookmark: _Toc179632655]3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
[bookmark: _Toc144974606][bookmark: _Toc179632656][bookmark: _Toc152045638][bookmark: _Toc152042416]3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
3.5 商定或确定
3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
[bookmark: _Toc144974607][bookmark: _Toc152045639][bookmark: _Toc179632657][bookmark: _Toc152042417]4. 承包人
[bookmark: _Toc152042418][bookmark: _Toc152045640][bookmark: _Toc144974608][bookmark: _Toc179632658]4.1 承包人的一般义务
[bookmark: _Toc179632659][bookmark: _Toc144974609][bookmark: _Toc152045641][bookmark: _Toc152042419]4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为按照合同完成工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除等。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保无息退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续履约担保所需的费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc144974610][bookmark: _Toc152042420][bookmark: _Toc152045642][bookmark: _Toc179632660]4.3 分包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
[bookmark: _Toc152042421][bookmark: _Toc144974611][bookmark: _Toc179632661][bookmark: _Toc152045643]4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
[bookmark: _Toc152042422][bookmark: _Toc152045644][bookmark: _Toc144974612][bookmark: _Toc179632662]4.5 承包人项目负责人（项目经理）
4.5.1承包人应按合同约定指派项目负责人（项目经理），并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人（项目经理）应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目负责人（项目经理）短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目负责人（项目经理）应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目负责人（项目经理）或其授权代表签字。
4.5.4 承包人项目负责人（项目经理）可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
[bookmark: _Toc152042423][bookmark: _Toc144974613][bookmark: _Toc179632663][bookmark: _Toc152045645]4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的包括不限于的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
[bookmark: _Toc179632664][bookmark: _Toc144974614][bookmark: _Toc152045646][bookmark: _Toc152042424]4.7 撤换承包人项目负责人（项目经理）和其他人员
承包人应对其项目负责人（项目经理）和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人（项目经理）和其他人员的，承包人应予以撤换。
[bookmark: _Toc179632665][bookmark: _Toc152045647][bookmark: _Toc144974615][bookmark: _Toc152042425]4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
[bookmark: _Toc152042426][bookmark: _Toc144974616][bookmark: _Toc152045648][bookmark: _Toc179632666]4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
[bookmark: _Toc144974617][bookmark: _Toc152045649][bookmark: _Toc152042427][bookmark: _Toc179632667]4.10 承包人现场查勘                                                                                                           
4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
[bookmark: _Toc179632668][bookmark: _Toc152042428][bookmark: _Toc144974618][bookmark: _Toc152045650]4.11 不利物质条件
4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
[bookmark: _Toc152042429][bookmark: _Toc144974619][bookmark: _Toc179632669][bookmark: _Toc152045651]5. 材料和工程设备
[bookmark: _Toc179632670][bookmark: _Toc152042430][bookmark: _Toc144974620][bookmark: _Toc152045652]5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc144974621][bookmark: _Toc152042431][bookmark: _Toc152045653][bookmark: _Toc179632671]5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 
5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc152042432][bookmark: _Toc179632672][bookmark: _Toc144974622][bookmark: _Toc152045654]5.3 材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
[bookmark: _Toc179632673][bookmark: _Toc144974623][bookmark: _Toc152045655][bookmark: _Toc152042433]5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
[bookmark: _Toc144974624][bookmark: _Toc152045656][bookmark: _Toc179632674][bookmark: _Toc152042434]6. 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc152042435][bookmark: _Toc179632675][bookmark: _Toc144974625][bookmark: _Toc152045657]6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
[bookmark: _Toc144974626][bookmark: _Toc179632676][bookmark: _Toc152042436][bookmark: _Toc152045658]6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc152042437][bookmark: _Toc152045659][bookmark: _Toc179632677][bookmark: _Toc144974627]6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc152045660][bookmark: _Toc144974628][bookmark: _Toc179632678][bookmark: _Toc152042438]6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
[bookmark: _Toc152045661][bookmark: _Toc144974629][bookmark: _Toc152042439][bookmark: _Toc179632679]7. 交通运输
[bookmark: _Toc179632680][bookmark: _Toc152042440][bookmark: _Toc144974630][bookmark: _Toc152045662]7.1 道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc152045663][bookmark: _Toc144974631][bookmark: _Toc152042441][bookmark: _Toc179632681]7.2 场内施工道路
7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。
[bookmark: _Toc144974632][bookmark: _Toc179632682][bookmark: _Toc152042442][bookmark: _Toc152045664]7.3 场外交通
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
[bookmark: _Toc152042443][bookmark: _Toc179632683][bookmark: _Toc152045665][bookmark: _Toc144974633]7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
[bookmark: _Toc179632684][bookmark: _Toc152042444][bookmark: _Toc144974634][bookmark: _Toc152045666]7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
[bookmark: _Toc144974635][bookmark: _Toc179632685][bookmark: _Toc152042445][bookmark: _Toc152045667]7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 
[bookmark: _Toc179632686][bookmark: _Toc152045668][bookmark: _Toc144974636][bookmark: _Toc152042446]8. 测量放线
[bookmark: _Toc152042447][bookmark: _Toc144974637][bookmark: _Toc179632687][bookmark: _Toc152045669]8.1 施工控制网
8.1.1发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。
8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
[bookmark: _Toc179632688][bookmark: _Toc152045670][bookmark: _Toc144974638][bookmark: _Toc152042448]8.2 施工测量
8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
[bookmark: _Toc152042449][bookmark: _Toc179632689][bookmark: _Toc144974639][bookmark: _Toc152045671]8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
[bookmark: _Toc152042450][bookmark: _Toc144974640][bookmark: _Toc152045672][bookmark: _Toc179632690]8.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
[bookmark: _Toc144974641][bookmark: _Toc152042451][bookmark: _Toc179632691][bookmark: _Toc152045673]9. 施工安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc179632692][bookmark: _Toc144974642][bookmark: _Toc152042452][bookmark: _Toc152045674]9.1 发包人的施工安全责任
9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc152045675][bookmark: _Toc144974643][bookmark: _Toc152042453][bookmark: _Toc179632693]9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任。
9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
[bookmark: _Toc179632694][bookmark: _Toc152042454][bookmark: _Toc152045676][bookmark: _Toc144974644]9.3 治安保卫
9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
[bookmark: _Toc152042455][bookmark: _Toc179632695][bookmark: _Toc152045677][bookmark: _Toc144974645]9.4 环境保护
9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
[bookmark: _Toc152042456][bookmark: _Toc152045678][bookmark: _Toc179632696][bookmark: _Toc144974646]9.5 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
[bookmark: _Toc179632697][bookmark: _Toc144974647][bookmark: _Toc152042457][bookmark: _Toc152045679]10. 进度计划
[bookmark: _Toc152042458][bookmark: _Toc179632698][bookmark: _Toc144974648][bookmark: _Toc152045680]10.1 合同进度计划
承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。
[bookmark: _Toc152045681][bookmark: _Toc144974649][bookmark: _Toc179632699][bookmark: _Toc152042459]10.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
[bookmark: _Toc152042460][bookmark: _Toc179632700][bookmark: _Toc144974650][bookmark: _Toc152045682]11. 开工和竣工
[bookmark: _Toc144974651][bookmark: _Toc152045683][bookmark: _Toc179632701][bookmark: _Toc152042461]11.1 开工
11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后施工。
11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
[bookmark: _Toc179632702][bookmark: _Toc152045684][bookmark: _Toc144974652][bookmark: _Toc152042462]11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
[bookmark: _Toc179632703][bookmark: _Toc152042463][bookmark: _Toc152045685][bookmark: _Toc144974653]11.3 发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Toc179632704][bookmark: _Toc152045686][bookmark: _Toc152042464][bookmark: _Toc144974654]11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
[bookmark: _Toc152042465][bookmark: _Toc144974655][bookmark: _Toc152045687][bookmark: _Toc179632705]11.5 承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc144974656][bookmark: _Toc179632706][bookmark: _Toc152042466][bookmark: _Toc152045688][bookmark: _Toc144974657]11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。 
[bookmark: _Toc179632707][bookmark: _Toc152042467][bookmark: _Toc144974658][bookmark: _Toc152045689]12. 暂停施工
[bookmark: _Toc144974659][bookmark: _Toc152042468][bookmark: _Toc152045690][bookmark: _Toc179632708]12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
[bookmark: _Toc152042469][bookmark: _Toc179632709][bookmark: _Toc152045691][bookmark: _Toc144974660]12.2 发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc152042470][bookmark: _Toc179632710][bookmark: _Toc144974661][bookmark: _Toc152045692]12.3 监理人暂停施工指示
12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
[bookmark: _Toc152045693][bookmark: _Toc144974662][bookmark: _Toc179632711][bookmark: _Toc152042471]12.4 暂停施工后的复工
12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc152045694][bookmark: _Toc144974663][bookmark: _Toc179632712][bookmark: _Toc152042472]12.5 暂停施工持续56天以上
12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。
12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。
[bookmark: _Toc144974664][bookmark: _Toc152042473][bookmark: _Toc152045695][bookmark: _Toc179632713]13. 工程质量
[bookmark: _Toc152042474][bookmark: _Toc179632714][bookmark: _Toc144974665][bookmark: _Toc152045696]13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc179632715][bookmark: _Toc152045697][bookmark: _Toc144974666][bookmark: _Toc152042475]13.2 承包人的质量管理
13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。
13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
[bookmark: _Toc144974667][bookmark: _Toc179632716][bookmark: _Toc152045698][bookmark: _Toc152042476]13.3 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc179632717][bookmark: _Toc152045699][bookmark: _Toc152042477][bookmark: _Toc144974668]13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc144974669][bookmark: _Toc152045700][bookmark: _Toc179632718][bookmark: _Toc152042478]13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc179632719][bookmark: _Toc152042479][bookmark: _Toc144974670][bookmark: _Toc152045701]13.6 清除不合格工程
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc144974671][bookmark: _Toc179632720][bookmark: _Toc152045702][bookmark: _Toc152042480]14. 试验和检验
[bookmark: _Toc144974672][bookmark: _Toc179632721][bookmark: _Toc152042481][bookmark: _Toc152045703]14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc179632722][bookmark: _Toc152042482][bookmark: _Toc152045704][bookmark: _Toc144974673]14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc179632723][bookmark: _Toc144974674][bookmark: _Toc152042483][bookmark: _Toc152045705]14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
[bookmark: _Toc152045706][bookmark: _Toc152042484][bookmark: _Toc144974675][bookmark: _Toc179632724]15. 变更
[bookmark: _Toc179632725][bookmark: _Toc144974676][bookmark: _Toc152042485][bookmark: _Toc152045707]15.1 变更的范围和内容
除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。
[bookmark: _Toc152045708][bookmark: _Toc152042486][bookmark: _Toc144974677][bookmark: _Toc179632726]15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
[bookmark: _Toc179632727][bookmark: _Toc152042487][bookmark: _Toc152045709][bookmark: _Toc144974678]15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。 
（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
[bookmark: _Toc152042488][bookmark: _Toc179632728][bookmark: _Toc144974679][bookmark: _Toc152045710]15.4 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照工程成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
[bookmark: _Toc152045711][bookmark: _Toc179632729][bookmark: _Toc152042489][bookmark: _Toc144974680]15.5 承包人的合理化建议
15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
[bookmark: _Toc179632730][bookmark: _Toc152042490][bookmark: _Toc152045712][bookmark: _Toc144974681]15.6 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
[bookmark: _Toc144974682][bookmark: _Toc179632731][bookmark: _Toc152042491][bookmark: _Toc152045713]15.7 计日工
15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
[bookmark: _Toc152042492][bookmark: _Toc144974683][bookmark: _Toc179632732][bookmark: _Toc152045714]15.8 暂估价
    15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
[bookmark: _Toc179632733][bookmark: _Toc152042493][bookmark: _Toc152045715][bookmark: _Toc144974684]16. 价格调整
[bookmark: _Toc179632734][bookmark: _Toc144974685][bookmark: _Toc152042494][bookmark: _Toc152045716]16.1 物价波动引起的价格调整
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

        
 
式中： △P -- 需调整的价格差额；
	P0 -- 第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
[bookmark: _Toc152042495][bookmark: _Toc144974686]	A -- 定值权重(即不调部分的权重)；
	B1; B2 ;B3·····Bn -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
	Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
	Fo1; Fo2; Fo3·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工工程成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
[bookmark: _Toc179632735][bookmark: _Toc144974688][bookmark: _Toc152045717][bookmark: _Toc152042496]16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
[bookmark: _Toc179632736][bookmark: _Toc152042497][bookmark: _Toc144974689][bookmark: _Toc152045718]17. 计量与支付
[bookmark: _Toc152045719][bookmark: _Toc152042498][bookmark: _Toc144974690][bookmark: _Toc179632737]17.1 计量
17.1.1 计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2 计量方法
工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。
17.1.3 计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量。
17.1.4 单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
[bookmark: _Toc179632738][bookmark: _Toc152045720][bookmark: _Toc144974691][bookmark: _Toc152042499]17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
[bookmark: _Toc179632739][bookmark: _Toc152042500][bookmark: _Toc152045721][bookmark: _Toc144974692]17.3 工程进度付款
17.3.1 付款周期
付款周期同计量周期。
17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
[bookmark: _Toc152045722][bookmark: _Toc152042501][bookmark: _Toc144974693][bookmark: _Toc179632740]17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 
[bookmark: _Toc144974694][bookmark: _Toc152045723][bookmark: _Toc179632741][bookmark: _Toc152042502]17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。
[bookmark: _Toc144974695][bookmark: _Toc152045724][bookmark: _Toc152042503][bookmark: _Toc179632742]17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。
[bookmark: _Toc152042504][bookmark: _Toc144974696][bookmark: _Toc179632743][bookmark: _Toc152045725]18. 竣工验收
[bookmark: _Toc152045726][bookmark: _Toc179632744][bookmark: _Toc144974697][bookmark: _Toc152042505]18.1 竣工验收的含义
18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。 
[bookmark: _Toc144974698][bookmark: _Toc152042506][bookmark: _Toc152045727][bookmark: _Toc179632745]18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料； 
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
[bookmark: _Toc179632746][bookmark: _Toc152045728][bookmark: _Toc152042507][bookmark: _Toc144974699]18.3 验收
监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。
18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
[bookmark: _Toc152042508][bookmark: _Toc144974700][bookmark: _Toc152045729][bookmark: _Toc179632747]18.4 单位工程验收
18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc152042509][bookmark: _Toc144974701][bookmark: _Toc152045730][bookmark: _Toc179632748]18.5 施工期运行
18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
[bookmark: _Toc152045731][bookmark: _Toc152042510][bookmark: _Toc144974702][bookmark: _Toc179632749]18.6 试运行
18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc144974703][bookmark: _Toc152045732][bookmark: _Toc179632750][bookmark: _Toc152042511]18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
[bookmark: _Toc152042512][bookmark: _Toc152045733][bookmark: _Toc144974704][bookmark: _Toc179632751]18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
[bookmark: _Toc144974705][bookmark: _Toc179632752][bookmark: _Toc152042513][bookmark: _Toc152045734]19. 缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc152042514][bookmark: _Toc152045735][bookmark: _Toc144974706][bookmark: _Toc179632753]19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
[bookmark: _Toc152042515][bookmark: _Toc152045736][bookmark: _Toc144974707][bookmark: _Toc179632754]19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
[bookmark: _Toc152042516][bookmark: _Toc179632755][bookmark: _Toc152045737][bookmark: _Toc144974708]19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
[bookmark: _Toc179632756][bookmark: _Toc152042517][bookmark: _Toc152045738][bookmark: _Toc144974709]19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
[bookmark: _Toc152042518][bookmark: _Toc179632757][bookmark: _Toc152045739][bookmark: _Toc144974710]19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
[bookmark: _Toc179632758][bookmark: _Toc152045740][bookmark: _Toc144974711][bookmark: _Toc152042519]19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
[bookmark: _Toc152045741][bookmark: _Toc179632759][bookmark: _Toc144974712][bookmark: _Toc152042520]19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
[bookmark: _Toc152042521][bookmark: _Toc152045742][bookmark: _Toc144974713][bookmark: _Toc179632760]20. 保险
[bookmark: _Toc144974714][bookmark: _Toc179632761][bookmark: _Toc152045743][bookmark: _Toc152042522]20.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc152042523][bookmark: _Toc144974715][bookmark: _Toc179632762][bookmark: _Toc152045744]20.2 人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人员工伤事故的保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc144974716][bookmark: _Toc152045745][bookmark: _Toc179632763][bookmark: _Toc152042524]20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc144974717][bookmark: _Toc152042525][bookmark: _Toc152045746][bookmark: _Toc179632764]20.4 第三者责任险
20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc179632765][bookmark: _Toc152045747][bookmark: _Toc144974718][bookmark: _Toc152042526]20.5 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
[bookmark: _Toc152042527][bookmark: _Toc144974719][bookmark: _Toc179632766][bookmark: _Toc152045748]20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
[bookmark: _Toc179632767][bookmark: _Toc144974720][bookmark: _Toc152045749][bookmark: _Toc152042528]21. 不可抗力
[bookmark: _Toc179632768][bookmark: _Toc152042529][bookmark: _Toc152045750][bookmark: _Toc144974721]21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
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21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc144974723][bookmark: _Toc152042531][bookmark: _Toc179632770][bookmark: _Toc152045752]21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。
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[bookmark: _Toc144974725][bookmark: _Toc152042533][bookmark: _Toc152045754][bookmark: _Toc179632772]22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 
（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。 
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
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22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3 发包人违约解除合同 
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。   
（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
[bookmark: _Toc152045756][bookmark: _Toc152042535][bookmark: _Toc179632774]22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
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[bookmark: _Toc152045758][bookmark: _Toc144974728][bookmark: _Toc152042537][bookmark: _Toc179632776]23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc152042538][bookmark: _Toc179632777][bookmark: _Toc144974729][bookmark: _Toc152045759]23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
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23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 
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23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
[bookmark: _Toc179632780][bookmark: _Toc152042541][bookmark: _Toc144974732][bookmark: _Toc152045762]24. 争议的解决
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发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
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在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
[bookmark: _Toc144974735][bookmark: _Toc179632783][bookmark: _Toc152045765][bookmark: _Toc152042544]24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

 


第三节  专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同当事人和其它相关方
1.1.1.1发包人：遵义市高铁新城开发投资有限责任公司 。
1.1.1.2监理人：
名    称：          ；
资质类别和等级：                       ；
联系电话：                   ；
电子信箱：              ；
通信地址：     。
1.1.1.3设计人：
名    称：       ；
资质类别和等级：                ；
联系电话：               ；
电子信箱：            ；
通信地址：      。
1.1.1.4发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地(现场)的全权代表。
姓    名：     。
职    称：                    。
联系电话：         。
电子信箱：                     。
通信地址：         。
1.1.1.5 专业分包人：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。
1.1.1.6 专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。
1.1.1.7独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。
1.1.2工程和设备
1.1.2.1单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。
1.1.2.2永久占地：    /  。
1.1.2.3临时占地：  为实施合同工程需要临时占地的范围，包括图纸中可供承包人使用的临时占地范围，以及发包人为实施合同需要的临时占地范围。
1.1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国民法总则》《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑工程保修办法》等国家和地方现行的相关法律、法规。
    1.1.4 标准和规范
    1.1.4.1适用于工程的标准规范包括：建设部颁发的现行《建设工程质量验收统一质量标准》（GB50300-2013）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）《建筑安装工程施工及验收规范》及各专业工程施工质量验收规范和建筑工程施工质量统一验收标准等国家和地方现行的相关标准、规范。
    1.1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：     /          ；
       发包人提供国外标准、规范的份数：       /              ；
       发包人提供国外标准、规范的名称：        /             。
1.1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /        。
1.1.5日期
1.1.5.1缺陷责任期期限：24月。
1.1.5.2基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.5.3保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。
1.2合同文件的优先顺序
合同文件的优先解释顺序如下：
(1)合同协议书；
(2)中标通知书；
(3)投标函及投标函附录；
(4)专用合同条款；
(5)通用合同条款；
(6) 技术标准及要求；
(7)图纸  ；
(8)已标价工程量清单；
(9) 其他合同文件 。                                             
图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。
合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
1.3合同协议书                                                    
合同生效的条件：   发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签章并盖公章后，合同生效      。
1.4图纸和承包人文件
1.4.1图纸的提供
发包人按照合同条款本项约定的期限、数量、内容向承包人免费提供图纸，至迟不得晚于第11.1款载明的开工日期前14天向承包人提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。
发包人提供图纸的期限：                  ；
发包人提供图纸的数量：                  ；
发包人提供图纸的内容：                。
1.4.2承包人提供的文件
(1) 除专用合同条款第4.1.10(1)约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。需要由承包人提供的文件包括：      。
(2)承包人提供文件的期限：              。
(3)承包人提供文件的数量：                 。
(4)监理人批复承包人提供文件的期限：          。
(5)其他约定：             /                  。
1.4.3图纸的修改
监理人签发图纸修改图给承包人的期限：           。
1.5联络
1.5.1联络来往函件的送达和接收
(1)发包人与承包人应当在      天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
(2)发包人指定的接收地点：                  。
(3)发包人指定的接收人为：                      。
(4)监理人指定的接收地点：                     。
(5)监理人指定的接收人为：                     。
(6)承包人指定的接收地点：                       。
(7)承包人指定的接收人为：                  。
发包人(包括监理人)和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用邮寄或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。
1.5.2交通运输
[bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc312677986]1.5.2.1出入现场的权利
    关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利、并承担手续费用和建设费用。
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关于场外交通和场内交通的边界的约定：。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定双方另行确定。  
1.5.2.3超大件和超重件的运输
场地外运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担（不包含《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016版）约定的大型机械进出场费）。
1.5.3知识产权
1.5.3.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按《通用条款》执行。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按《通用条款》执行。 
1.5.3.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按《通用条款》执行。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按《通用条款》执行。 
1.5.3.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按《通用条款》执行。  
1.5.4工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：      
按实际发生工程量经发包人、监理人、审计单位审计后调整。
    允许调整合同价格的工程量偏差范围：  /    
2.发包人
2.1 发包人代表
发包人代表：
姓    名： ；
身份证号：       ；
职    务：           ；
联系电话：  ； 
电子信箱：       ；
通信地址：     。
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促监理工程师按照监理合同行使职权；协调施工现场各方面的关系；协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题；解决有关设计和技术签证；办理，签认现场经济技术签证，审核工程进度等特别授权。
2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：           。  
2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：           /          
发包人是否提供支付担保：             /               
发包人提供支付担保的形式：           /               
3.承包人
3.1 承包人的一般义务
    承包人提交的竣工资料的内容：                   
    承包人需要提交的竣工资料套数：                     
    承包人提交的竣工资料的费用承担：            
    承包人提交的竣工资料移交时间：                    
    承包人提交的竣工资料形式要求：                        
    承包人应履行的其他义务：              /              
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：    ；
身份证号：               ；
建造师执业资格等级：    ；
建造师注册证书号:              ；
建造师执业印章号:          ；
安全生产考核合格证书号：  ；
    联系电话：        ；
电子信箱：     ；
通信地址：       ；
承包人对项目经理的授权范围如下：        
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：    。
3.2.2承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：      /     
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：    。
    3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  。   
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承担    。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  。   
3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：   。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 。     
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：   。  
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 。  
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禁止分包的工程包括：  /     
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允许分包的专业工程包括：   。  
其他关于分包的约定：   /     
发包人指定分包工程：    /    
3.4.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  /      
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  。
3.6 履约担保
承包人是否提供履约担保：    是        
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 银行保函或现金或电汇、中标金额10%、合同签订前。  
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按照发包人与监理方签订的合同，依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程款的审核等）。
关于监理人的监理权限：按通用条款相关内容。 
    关于监理人在施工现场的办公场所约定：    /    
4.2 监理人员
姓    名：          ；
职    务：     ；
监理工程师执业资格证书号：    ；
联系电话：           ；
电子信箱：     ；
通信地址：             ；
关于监理人的其他约定：                   。
5.履约担保
5.1履约担保的格式和金额
承包人应在签订合同后，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保采用银行保函形式，金额为合同签订总价的  5%  。履约担保是本合同的附件。
5.2履约担保的有效期
履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。
5.3履约担保的退还
履约担保应在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书之日后28天内无息退还给承包人。
发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。
5.4通知义务
不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，不管专用合同条款2.8(1)目约定的支付担保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。
6.材料和工程设备
6.1承包人提供的材料和工程设备
6.1.1除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定执行。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件二“承包人提供的材料和工程设备一览表”。
6.1.2承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：         。
6.2发包人提供的材料和工程设备
6.2.1发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同附件三“发包人提供的材料和工程设备一览表”。
6.2.2由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管，费用由发包人承担。
6.3施工设备和临时设施
6.3.1承包人提供的施工设备和临时设施
6.3.2发包人承担修建临时设施的费用的范围：   /    。
6.3.3需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：  / 。
6.4发包人提供的施工设备和临时设施
6.4.1发包人提供的施工设备和临时设施：  /     。
6.4.2发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：     。
6.5施工设备和临时设施专用于合同工程
6.5.1除为专用合同条款第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。
7.测量放线
7.1施工控制网
7.1.1发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：         开工前7日内,监理审核，发包方鉴证     。
7.1.2承包人测设施工控制网的要求：满足施工控制及相关测量规范要求，并经监理和发包人现场代表复核认可方为有效        。
7.1.3承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：  测量后7天    。
8.施工安全、治安保卫和环境保护
8.1承包人的施工安全责任
8.1.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限： 开工前7天     。
8.1.2监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在 7  天内给予批复。
8.2安全防护、文明施工的要求：
8.2.1承包人应建立安全防护和文明施工制度，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，并做好下列工作：
8.2.3在施工出入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志；
8.2.4保持现场道路畅通、排水及排水设施通畅，作必要的现场地面硬化处理和设置必要的绿化带。
8.2.5妥善存放和处理材料设备和施工机械，水泥和其他易飞扬细颗粒的建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施，易燃易爆和有毒有害气体应分类存放。
8.2.6现场设置消防通道、配置消防设施和灭火器材，保证施工现场安全。
8.2.7现场设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并及时从现场清运。
其他约定：                 /                         。
8.2.8安全生产费用的使用管理：安全生产费用应包含在投标报价中，发包人应自合同签订5日内将安全生产费用一次性预支给承包人开设的安全生产费用专户。项目实施后从工程进度款中抵扣。安全生产费用应专款专用，实行专户核算。
8.2.9特别安全生产事项：
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
8.3治安保卫
8.3.1承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
8.3.2施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：承包人      。
8.4环境保护
8.4.1施工环保措施计划报送监理人审批的时间：     开工前7天      。
8.4.2监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在    7     天内给予批复。
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施工现场需要配备的试验设备：           /              。
    施工现场需要具备的其他试验条件：        /             。
9.2 现场工艺试验 
    现场工艺试验的有关约定：孔桩及地基基础钎探和检测费用属于建设单位。

10.进度计划
10.1合同进度计划
(1)承包人应当在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：  按发包人对本工程工期要求及国家相关规范进行编制   ，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。
(2)监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内。
(3)承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容： 按发包人对本工程工期要求及国家相关规范进行编制      。
承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限 承包人分阶段或分项工程施工前7天       。
(4)群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求：按发包人对本工程工期要求及国家相关规范进行编制     。
10.2合同进度计划的修订
(1)承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限： 调整进度计划或发生严重影响工程进度情况后7天内  。
(2)监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限： 承包人报送后3个工作日内 。
(3)监理人批复修订合同进度计划的期限：承包人报送后5个工作日内    。
11.开工和竣工
11.1发包人的工期延误
(1)因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除发包人原因延期开工外，发包人造成工期延误的其他原因还包括：由于发包人原因造成连续停水、停电、停工超过8小时 等延误承包人关键线路工作的情况。
11.2异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围和标准：特大凝冻、连续大雨、洪水、地震等自然灾害及当地气象部门发布的资料报告  。
11.3承包人的工期延误
由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定确定的竣工日期(包括按合同延长的工期)后7天内，监理人应当按通用合同条款第23.4.1项的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的，发包人丧失主张逾期竣工违约金的权利。
逾期竣工违约金的计算标准： 按照相关规范标准计算       。
逾期竣工违约金的计算方法： 按中标价的万分之五/每日计算  。
逾期竣工违约金最高限额：  不高于合同金额的2%    。
11.4工期提前
提前竣工的奖励办法：   /     。
12.暂停施工
12.1承包人暂停施工的责任
(1)承包人承担暂停施工责任的其他情形：执行《通用合同条款》  。
12.2暂停施工后的复工
12.2.1根据通用合同条款第12.4.1款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。
12.2.2暂停施工持续56天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。
13.工程质量
13.1承包人的质量管理
13.1.1承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限： 竣工验收前14天      。
13.1.2监理人审批工程质量保证措施文件的期限：  收到工程质量保证措施文之日起7天内    。
13.2承包人的质量检查
承包人向监理人报送工程质量报表的期限：    每月28日      。
承包人向监理人报送工程质量报表的要求：  按国家相关规定    。
监理人审查工程质量报表的期限：   监理人收到报表后5日内    。
13.3监理人的质量检查
承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：    /       。
13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：   工程隐蔽前8小时    。
13.5质量争议
发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第24条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。
14.变更
14.1变更的范围和内容
应当进行变更的情形：发包人认可的设计变更、地质情况变化、工程需要追加的额外工作、现场签证，发包人要求变更工程质量标准，其他对清单项目特征有实质性影响的情况。
发包人违背通用合同条款15.1(1)目的约定，将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实施的，承包人可向监理人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人在监理人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包人损失(包括合理的利润)并承担由此引起的其他责任。承包人应当按通用合同条款第23.1.1(1)目的约定，在上述28天期限到期后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并按通用合同条款第23.1.1(2)目的约定，及时向监理人递交正式索赔通知书，说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费、利润以及相应的税金和规费。
14.2变更程序
14.2.1变更估价
(1)承包人提交变更报价书的期限：实施前7天 。
(2)监理人商定或确定变更价格的期限：收到后14天内  。
(3)收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人可自行决定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。
14.3变更的估价原则
14.3.1招标清单范围内的工程项目：招标工程量清单中发生增加工程量15%以上的分项工程，其增加工程量部分结算综合单价以本项目《招标控制价审计报告》中相对应的综合单价×（1-承包人报价浮动率）为该分项工程基准单价，中标单位该分项工程投标综合单价高于该分项工程基准单价的，按该分项工程基准单价进行结算；中标单位该分项工程投标综合单价不高于该分项工程基准单价的，按中标单位该分项工程投标综合单价进行结算。承包人报价浮动率L=（1-中标价／最高投标限价）×100%。
14.3.2招标清单范围外的工程项目：根据变更工程资料，执行《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016版）等五部计价定额及相关配套文件，材料价格执行施工同期《贵州省建设工程造价信息》遵义地区当期信息价格（到场价）若遵义地区没有则按贵阳地区执行，无信息价的则以第三方咨询单位出具的咨询意见为准，结算时按认质核价确定的价格计取；结算总价按承包人报价浮动率同比例下浮，承包人报价浮动率L=（1-中标价／最高投标限价）×100%。
 14.4承包人的合理化建议
14.4.1对承包人提出合理化建议的奖励方法：  无 。
14.5暂估价
14.5.1按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择供应商或专业工程分包人，承包人无该专业工程承包资质或不愿意参加专业工程投标的，由承包人作为招标人依法组织招标工作，但拟定的招标文件、评标工作、评标结果应报送发包人批准，并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。
承包人有专业工程承包资质，愿意参加专业工程投标的，应由发包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用由发包人承担。同等条件下，招标人可优先选择承包人中标。
15.价格调整
15.1物价波动引起的价格调整
合同履行期间，是否因市场价格波动调整合同价格：工期较短不考虑价格波动。
16.计量与支付
16.1计量
16.1.1计量方法
工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)。 除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸、隐蔽资料、竣工图、签证等本工程相关的资料进行计量。
16.1.2计量周期
(1)本合同的计量周期为月，每月   25  日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)，核定月计量时限为收到承包人计量报告后10日历天。
(2)本合同计量执行通用合同条款本项约定的单价子目计量。
16.2预付款
16.2.1预付款
(1)预付款支付
预付款支付比例或金额：   /    。
(2)预付办法	
预付款预付办法：     /       。
预付款的支付时间：     /       。
发包人逾期支付合同约定的预付款，除承担通用合同条款第22.2款约定的违约责任外，还应向承包人支付按专用合同条款第17.3.3(2)目约定的标准和方法计算的逾期付款违约金。
16.2.2预付款保函
预付款保函的金额与预付款金额相同。预付款保函的提交时间：    /     。
预付款保函的担保金额应当根据预付款扣回的金额递减，保函条款中可以设立担保金额递减的条款。发包人在签认每一期进度付款证书后14天内，应当以书面方式通知出具预付款保函的担保人并附上一份经其签认的进度付款证书副本，担保人根据发包人的通知和经发包人签认的进度付款证书中累计扣回的预付款金额等额调减预付款保函的担保金额。自担保人收到发包人通知之日起，该经过递减的担保金额为预付款保函担保金额。
16.2.3预付款的扣回与还清
预付款的扣回办法：           /           。
16.2.4预付款保函的格式
承包人应当按照专用合同条款第17.2.2项约定的金额和时间以及发包人在本工程招标文件中规定的或者其他经过发包人事先认可的格式向发包人递交一份无条件兑付的和不可撤销的预付款保函。
16.2.5预付款保函的有效期
预付款保函的有效期应当自预付款支付给承包人之日起至发包人签认的进度付款证书说明预付款已完全扣清之日止。
16.2.6发包人的通知义务
不管保函条款中如何约定，发包人根据担保提出索赔或兑现要求之前，均应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的原因，但此类通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人的同意。
16.2.7预付款保函的退还
预付款保函应在发包人签认的进度付款证书说明预付款已完全扣清之日后14天内退还给承包人。发包人不承担承包人与预付款保函有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。
16.3工程进度付款
16.3.1 付款周期及付款比例
进度款支付周期，应与合同约定的工程计量周期一致。付款比例为合同内按工程计量周期内完成工程量的   80%   （进度付款比例申请不得超过签订合同总价80%），设计变更和现场签证增加的工程量按工程计量周期内完成工程量的 50%   。工程通过竣工验收，发包人审计结算后，支付至合同内进度款支付比例  97% ，剩余3%作为工程质量保证金。
（）
（1）本项目无工程进度款，在工程项目竣工验收及竣工结算审核完成后，由乙方提交竣工结算款项申请表及等额合法有效增值税专票后14个日内支付至结算合同价款的97%，剩余3%作为质量保证金，待缺陷责任期届满后由甲方无息退还给乙方。
16.4质量保证金
16.4.1 质量保证金的使用：承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。
    16.4.2 质量保证金比例：     3%     。
16.4.3质量保证金退还：缺陷责任期届满（监理单位签发缺陷责任期终止证书）后的14天内，无息退还质量保证金。质量保证金的退还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。
承包人提供质量保证金的方式：  相应比例的工程款  （质量保证金保函、相应比例的工程款），无特别选择的，原则上采用质量保证金保函。发包人同时向承包人提供质量保证金返还保函。
16.5竣工结算
16.5.1 竣工结算
竣工结算审计工作需在乙方提供完整结算资料后的4个月之内完成结算审计工作，若因乙方提供资料缺失原因则结算完成时限应予以顺延，由此导致的一切后果（包括工程结算款支付延后等）由乙方自行承担，若乙方提供完整的结算资料后与其不完成结算审核工作的，则按乙方提供的计算资料进行结算支付。
若结算核减率（核减金额/送审金额）小于5%，则第三方结算效益费用由发包人承担，若结算核减率（核减金额/送审金额）大于等于5%则第三方结算效益费用由承包人承担，其结算效益费按核减金额的3%进行计取。
16.5.2竣工付款申请单
承包人提交竣工付款申请单的份数：      一式四份           。
承包人提交竣工付款申请单的期限：  竣工验收合格后56天内    。
竣工付款申请单的内容：      根据具体内容填写            。
承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按通用合同条款第17.5.1(2)目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。
不管通用合同条款17.5.2项如何约定，发包人和承包人应当在监理人颁发(出具)工程接收证书后56天内办清竣工结算和竣工付款。

16.6本项目不停航施工费的计取办法：/。
16.7最终结清
16.7.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：    一式四份           。
承包人提交最终结清申请单的期限：   工程结算办理完后15天内     。
17.竣工验收
17.1竣工验收申请报告
(12)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：   根据建设行政主管部门要求 。
竣工验收资料的份数：           一式伍份                。
竣工验收资料的费用支付方式：        承包人                。
17.2验收
17.2.1经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期(以两者中时间在后者为准)。
17.3施工期运行
17.3.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：    /        。
17.4试运行
17.4.1工程及工程设备试运行的组织与费用承担
（1）工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。
（2）工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人承担。
（3）投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。
17.5竣工清场
17.5.1监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。
17.6施工队伍的撤离
承包人按照通用合同条款第18.8款约定撤离施工场地(现场)时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按专用合同条款17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地(现场)和办理工程移交手续。
缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：  缺陷责任期满15日内       。
17.7中间验收
本工程需要进行中间验收的部位如下：           /        。
当工程进度达到本款约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前48小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包人方可继续施工。验收不合格的，承包人在    /     期限内进行修改后重新验收。
监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，承包人可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。
经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收24小时后监理人仍不在验收记录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，承包人可继续施工。
18.缺陷责任与保修责任
18.1保修责任
(1)工程质量保修范围：         承包人完成所有工程项目        。
(2)工程质量保修期限：          符合国家有关规定         。
(3)工程质量保修责任： 属于保修范围，且在保修期限内的，由承包人原因引起的质量缺陷，承包人应该在接到保修通知之日起7天内派人修理 。
质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。
19.保险
19.1工程保险
本工程      /       (投保／不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：   /      ，并符合以下约定。
(1)投保人：      /             。
(2)投保内容：      /         。
(3)保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。
(4)保险金额：     /         。
(5)保险期限：       /      。
19.2第三者责任险
19.2.1保险金额：      /    ，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由    /   承担。
19.3其他保险
承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：   /   。
19.4对各项保险的一般要求
19.4.1保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：      /          。
19.4.2保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：         /        。
20.不可抗力
20.1不可抗力的确认
20.1.1通用合同条款第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形   。
不可抗力的等级范围约定：           /     。
20.2不可抗力后果及其处理
20.2.1不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第21.3.1项约定的原则承担。
21.争议的解决
21.1争议的解决方式
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /      。
不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第   壹  种方式解决：  （壹）  提请 遵义    仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。  （贰）   向有管辖权的人民法院提起诉讼。
21.1争议评审
21.1.1争议评审小组成员的确定：  /  ，争议评审小组成员的报酬承担方式：   /   。
21.1.2争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：  7天  。
21.1.3争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：    7天     。



发包人：(公章)                            承包人：(公章)


法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
(签字)                                   (签字)

 日期       年     月       日      日期       年     月       日  

附件1：
工程质量保修书

发包人 (全称)：            
承包人（全称）：            
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对就                      )签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
  凡属承包人施工的项目，均由承包人按规定承担保修义务           。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 伍    年；
3、装修工程为 贰   年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰   年；
5、供热与供冷系统为贰    个采暖期、供冷期；
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰   年；
7、其他项目保修期限约定如下：           /                  。
    质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项            /                  。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：(公章)                            承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
(签字)                                   (签字)
组织机构代码：                       组织机构代码：                
地    址：                          地址：                   
邮政编码：                          邮政编码：                        
电    话：                           电    话：                      
传    真：        /                  传    真：                   
电子信箱：        /                   电子信箱：              /               
开户银行：                           开户银行：                                 
                          年      月      日














附件2：

履约担保

        (发包人名称)：

鉴于            （发包人名称，以下简称“发包人”）与                          （承包人名称，以下简称“承包人”）于      年    月    日就               （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：                                  (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：                    (签字)
地    址：                                    
邮政编码：                                    
电    话：                                    
传    真：                                    
              年     月     日    

附件3：
廉政责任书

发包人：                
承包人：               
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
发包人：(公章)                            承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
(签字)                                   (签字)
组织机构代码：                        组织机构代码：                
地    址：                            地址：                         
邮政编码：                            邮政编码：                       
电    话：                             电    话：                   
传    真：        /                    传    真：                       
电子信箱：        /                  电子信箱：              /                   
开户银行：                           开户银行：                      
账号：                             账号：                                

     年     月     日  
      

 附件4：
质量保修金退还担保


             (承包人名称)：

    鉴于你方作为承包人已经与  遵义市高铁新城开发投资有限责任公司   （发包人名称，以下简称“发包人”）          于      年    月    日签订                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”）。应发包人申请，我方愿就发包人履行主合同约定的质量保证金返还义务以保证的方式向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自工程竣工验收合格之日起至2年后的14日止。
3. 在本担保有效期内，因发包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和发包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                  (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：                    (签字)
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      


[bookmark: _Toc3]              年     月     日
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[bookmark: _Toc7811][bookmark: _Toc7913]安全生产合同
    为在                 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目雇主遵义市高铁新城开发投资有限责任公司  (以下简称“发包人”)与承包人              (以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：
  一、发包人职责
    1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
    2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
    4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
    5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
二、承包人职责
    1．严格遵守国务院第393号令《建设工程安全生产管理条例》、中有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
    2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
    4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
    5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
    6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
    7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
    8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
    9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
    10．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
    如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
四、其他
本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。


发包人：                                   承包人：
（盖单位章）                                                 （盖单位章）
法 定 代 表 人                               法 定 代 表 人
或                                            或
其授权的代理人：                             其授权的代理人：                   
                
日          期：                              日          期：                  



第五章  发包人要求
发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在发包人要求中应一并明确规定。
发包人要求通常包括但不限于以下内容：
项目区位：
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第六章  发包人提供的资料
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第七章  投标文件格式
（投标文件以专业投标文件制作工具制作，工具提供格式与此处格式不一致的以工具为准；投标保证金缴纳状态系统自动判断，不要求投标人提供投标保证金收据扫描件；投标文件中加盖的法定代表人电子签章或法定代表人电子签名，加盖其中任意一个均视为同时响应了法定代表人电子签章和法定代表人电子签名要求。若电子交易平台提供格式中没有本招标文件规定投标文件格式的，投标人应按招标文件规定格式制作后上传在投标文件的其他目录下）


[bookmark: _Toc17691_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc17891_WPSOffice_Level1]                          （项目名称）
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[bookmark: _Toc23683_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc17882_WPSOffice_Level1]投标人：          （盖单位章）
[bookmark: _Toc30054_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2016_WPSOffice_Level1]法定代表人或其委托代理人：      （签字或签章）
[bookmark: _Toc2685_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc18847_WPSOffice_Level1]           年     月    日
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[bookmark: _Toc8082_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2583_WPSOffice_Level1]一、商务标（明标）
（一）、投标函及投标函附录…………………………………………（  ）
（二）、法定代表人身份证明或授权委托书…………………………（  ）
（三）、联合体协议书（联合体投标的）……………………………（  ）
（四）、投标保证金 …………………………………………………（  ）
（五）、价格清单………………………………………………………（  ）
（六）、资格审查资料…………………………………………………（  ）
（七）、其他资料………………………………………………………（  ）
[bookmark: _Toc4518_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15383_WPSOffice_Level1]二、技术标（暗标，另册）
（一）、施工组织设计…………………………………………………（  ）
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一、商务标（明标）
[bookmark: _Toc144974857][bookmark: _Toc152045788][bookmark: _Toc152042577][bookmark: _Toc247527828][bookmark: _Toc247514247]（一）、投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc247527829][bookmark: _Toc144974858][bookmark: _Toc247514248][bookmark: _Toc152045789][bookmark: _Toc152042578]（1）投标函
遵义市高铁新城开发投资有限责任公司：
1、我方已仔细研究了              （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       （¥      元）的投标总报价，工期     日历天，按合同约定进行施工，修补工程中的任何缺陷，实现工程目标。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写    ）（¥    ）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．[其他补充说明和优惠承诺（如有）]     。


投 标 人：           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或签章）
地址：                   
网址：                     
电话：                  
传真：                  
邮政编码：             
           年     月      日
[bookmark: _Toc144974859][bookmark: _Toc152042579][bookmark: _Toc247514249][bookmark: _Toc247527830][bookmark: _Toc152045790]


（2）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	3.2
	姓名：
	

	2
	缺陷责任期
	1.1.48
	
	

	3
	投标有效期
	须知前附表3.3.1
	投标截止之日算起90日历天。
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






投 标 人：           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签章或签字）
           年     月      日














[bookmark: _Toc247514283][bookmark: _Toc152042580][bookmark: _Toc152045791][bookmark: _Toc247527831][bookmark: _Toc144974860]（二）（1）、法定代表人身份证明

投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：                               
姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。


  投标人：           （盖单位章）

         年     月    日











[bookmark: _Toc152042581][bookmark: _Toc152045792][bookmark: _Toc144974861][bookmark: _Toc247527832][bookmark: _Toc247514284]（二）（2）、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

投标人：             （盖单位章）
法定代表人：           （签字）
身份证号码：                
委托代理人：           （签字）
身份证号码：                 
          年     月      日

	此处粘贴身份证复印件



[bookmark: _Toc247527833][bookmark: _Toc152045793][bookmark: _Toc152042582][bookmark: _Toc247514285]





[bookmark: _Toc531202890]（三）、联合体协议书

          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）
 
成员二名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）
…… 

        年       月       日






[bookmark: _Toc144974862][bookmark: _Toc152042583][bookmark: _Toc247527834][bookmark: _Toc152045794][bookmark: _Toc247514286]（四）、投标保证金
注：投标保证金以电子交易平台公示为准，不需附交纳凭证。



[bookmark: _Toc247514287][bookmark: _Toc152045795][bookmark: _Toc144974863][bookmark: _Toc247527835][bookmark: _Toc152042584]
（五）、已标价工程量清单

（1）价格清单说明

1.1 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
1.2 本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。
1.3 其它费用的说明：              。
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[bookmark: _Toc144974875][bookmark: _Toc247527847][bookmark: _Toc152042596][bookmark: _Toc247514299][bookmark: _Toc152045807]
（六）、资格审查资料
[bookmark: _Toc247514300][bookmark: _Toc247527848][bookmark: _Toc152045808][bookmark: _Toc152042597][bookmark: _Toc144974876]（1）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


填写本表，并附营业执照副本复印件、资质证书副本复印件，施工企业还应提供安全生产许可证复印件。







[bookmark: _Toc247527849][bookmark: _Toc144974877][bookmark: _Toc152045809][bookmark: _Toc247514301][bookmark: _Toc152042598]（2）近年财务状况表
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（3）近年完成的类似项目情况表（若有）

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	










	备注
	





[bookmark: _Toc247527851][bookmark: _Toc152045811][bookmark: _Toc152042600][bookmark: _Toc144974879][bookmark: _Toc247514303]类似项目业绩：每个工程一张，附合同协议书复印件（加盖单位公章）



（4）正在实施的和新承接的项目情况表(若有)

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	










	备注
	




[bookmark: _Toc247527852][bookmark: _Toc152045812][bookmark: _Toc152042601][bookmark: _Toc144974880][bookmark: _Toc247514304]类似项目业绩：每个工程一张，附合同协议书复印件（加盖单位公章）




（5）近年发生的重大诉讼及仲裁情况
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（6）拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（kW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


















[bookmark: _Toc179632818][bookmark: _Toc144974866][bookmark: _Toc152045798][bookmark: _Toc152042587]（7）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc152045804][bookmark: _Toc144974872][bookmark: _Toc152042593][bookmark: _Toc179632824]




（8）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	项目经理
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
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（9）主要人员简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc271821942]


“主要人员简历表”中项目负责人、项目技术负责人应附执业资格证（含注册证）、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件。如有管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明，施工项目须附合同协议书复印件。 







（10）投标人信用承诺书

本单位作为项目的投标人，本着诚信原则，对本次投标活动作出如下承诺：
1、遵守法律法规规定，公平竞争，不采取任何违法违规行为以谋取中标。
2、具备承担本次招标项目的能力，并独立完成该项目。在本次招标投标过程中，不转让、出租、出借投标单位资格，不挂靠任何单位，不借用别人的资格证书；除非资质降低或不可抗力原因，造成投标人不再满足资格预审文件、招标文件规定的资格条件外，在投标截止时间后，不放弃本项目投标工作。
3、投标文件中拟派驻的项目经理未担任其他在建工程项目的项目经理，且作为本项目中标候选人公示后，不再作为拟派项目经理参加其他项目投标。若我单位中标，未经招标人同意，不得更换拟派驻的项目经理等主要管理人员。
4、本次招标投标活动中所有投标材料均真实、准确、完整、合法、有效。
5、无涉及招投标活动的违法、违规不良记录，或虽有不良记录，但已超过处理期限。
6、不与其他投标人相互串通投标；不与招标人、招标代理机构相互串通投标；不向招标人、招标代理机构、评标委员会成员行贿以谋取中标；不以他人名义投标或其他方式弄虚作假骗取中标。
7、中标后，不将中标项目转包给他人，不将中标项目违法分包。
8、中标单位应立即按《贵州省建设工程务工人员工资支付保障金实施办法》（贵州省人民政府令第151号）要求存储务工人员工资支付保障金。施工单位应建立劳动用工制度，规范劳动用工管理，按时足额支付务工人员工资，依法为务工人员办理社会保障登记，及时足额缴纳社会保险费。
9、中标后及时与招标人订立合同，不签订违背招标文件和中标人的投标文件实质性条款的合同或补充协议；严格按照招标文件、投标文件及合同约定全面履行义务，并保证工程质量安全，不留安全隐患。
10、若违背以上信用承诺，自愿接受行业行政主管部门按照相关规定，对本企业违背承诺的失信行为形成的失信记录，以及失信等级的划分，由行业主管部门记入行业信用信息系统，并传送企业公共信用信息平台，自愿接受贵州省各级国家机关按照相关规定作出的联合惩戒。属于省外企业的，还接受企业注册所在地省（自治区、直辖市）根据相关规定对本单位作出的失信行为惩戒。


法定代表人（签字）：

                              承诺人（投标单位盖章）：

年    月     日




七、其他资料
（投标人根据本项目招标文件评审打分办法自行提供）









































[bookmark: _Toc29095_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26424_WPSOffice_Level1]二、技术标（暗标）
施工组织设计
包含但不限于一下内容：
1、总体施工组织布置及规划
2、主体工程的施工程序、施工方法及说明 
3、施工总进度计划说明及双代号网络计划
4、工程质量保证措施
5、安全生产措施、环境保护、文明施工 措施 
6、施工现场组织机 构、设备及人员安 排合理性 
7、项目风险预测与防范，事故应急预案
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